ZMLUVA ODIELOC......oooeeeeeeeeeeeeeeeeenen

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Ovcéiarsko

Sidlo: Ovgiarsko €. 16, 010 04 Zilina 4
Zastupeny: Darina Ninisova, starosta obce
ICO: 00648965

DIC: 2020689374

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., poboéka Zilina
IBAN: SK24 5600 0000 0003 0248 3001
Telefon: +421 41 5662 513

Fax:

E-mail: obecovciarsko@gmail.com
Zhotovitel”

Skupina dodavatelov:

I. Clen a lider skupiny dodavatelov na zaklade plnomocenstva:

Nazov: ESMO Zilina, a.s.

Sidlo: Rosinskéa cesta 8, 010 08 Zilina
Zastupeny: Ing. Petr Kral, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby:

ICO: 36442763

IC DPH: SK2022183559

DIC: 2022183559

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., poboc¢ka Zilina

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2078 9013

Tel.: 041/5252240

Fax:

E-mail: obchod@esmo.sk

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Zilina,

Oddiel: Sa, vlozka ¢. 10524/L

I. Clen skupiny dodavatelov:

Nazov: Dereon, s.r.o.

Sidlo: Janosikova 264, 010 01 Zilina

Zastupeny: Bc. Peter Kasanicky

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Zilina
oddiel: Sro, vlozka ¢islo:51705/L

ICO: 44896336

DIC: 2022870036

IC DPH: SK2022870036

Tel./fax €.: + 421 908 914 099

Email: juro@dereon.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu: 2628244122/1100


mailto:obecovciarsko@gmail.com

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon o verejnom obstaravani“). Verejné
obstaravanie bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania 24788 — WYP
Vestnik €. 250/2015 - 18.12.2015.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozena
do verejnej sutaze na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a
ponukovym rozpoctom (priloha €.1) spracovana na zaklade projektovej dokumentacie
s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii, ktoré su detailne zohladnené v
cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy. Cenova ponuka so
vSetkymi jej prilohami je zavaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov
o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre
zhotovitela zavazné.

2.2. Vychodiskové udaje:
2.3.1. Nazov stavby: Investicia suvisiaca so zvySenim bezpecnosti v obci Ovc¢iarsko

2.3.2. Miesto stavby: Obec Ociarsko
3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Investicia suvisiaca so zvySenim
bezpec&nosti v obci Ocdiarsko (dalej len ,dielo®) v zmysle dokumentacie odovzdanej
objednavatelom. Realizacia sa bude vykonavat na zaklade objednavok
objednavatela.

3.2. Objednavatel na zaklade objednavky zadava a zhotovitel prebera zavazok na
zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok,
merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych
stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. Vpripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolaudacia diela,
obsahom zavazku zhotovitela je dalej uCast na kolaudacnom konani a realizacia
vSetkych ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na
dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost vo vysokom S$tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani
projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznamenia k
ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

3.5. Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a jej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa



zavazuje za riadne dokoncCené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu.

4. Cas plnenia
4.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

ZacCatie: Dnom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne
prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo dfia pisomne;j
vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu podla tejto Zmluvy, alebo narok na odstupenie od
tejto Zmluvy.

Dokondenie: do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska,
najneskor vSak do 2 mesiacov.

4.2. Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto
zmluvy je mozna v pripade, Ze je zhotovitel v omesSkani v désledku poruSenia
povinnosti objednavatela podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania
alebo v pripade nemoznosti vykonat montaze z dévodu vysSej moci v ostatnych
pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. su pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musi byt poCas prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii
povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno
bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho
ma pravo kontrolovat zhotovenie diela po€as celej doby zhotovovania diela a pripadné
nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt osobe
stavbyveduceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.  Objednavatel je
opravneny kontrolovat' zhotovenie diela za ucasti povereného zastupcu Zhotovitela
najmenej jedenkrat tyZdenne. Okrem toho je Objednavatel opravneny kontrolovat
zhotovenie diela aj bez ucasti zastupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciu
tychto prav je Zhotovitel povinny poskytnut Objednavatefovi potrebnu sucinnost,
najma umoznit kontrolu v priestoroch vykonavania diela, zabezpecit pristup ku
vSetkym Castiam zhotovovaného diela a poskytnut potrebné vysvetlenie o
skuto€nostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel je opravneny pre
ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory
si sam zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel je
povinny tieto osoby vzdy pustit na miesto zhotovenia diela a umoznit im vykonat' na
mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalSie
ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit im
stavebny dennik a umoznit im vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu &lanku 3. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v plathom zneni a
Vyhlasky €. 87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok urenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo



forme polozkovitého zavazného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. "Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu zaklad ceny pre DPH: 71 538,33 EUR
DPH 20%: 14 307,67 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH: 85 846,00 EUR

Slovom: osemdesiatpattisicosemstostyridsatsSest’ Eur
,DPH bude uctovat zhotovitel podfa platnych predpisov. "

5.3. Cena diela je kone€na a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s
vytyCenim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na
zabezpecCenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri
vzniku 8kody a pri odvracani hroziacich $kod, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov,
ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a
vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a
odstavkami prevadzok a zariadeni.

5.4. 'V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku
za skladku, telefén, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a
vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na straZzenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna
Cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpecenie
neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule a pamatnej dosky a
pod.

6. Platobné podmienky
6.1. Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objednavatel poZaduje od Zhotovitela finanénu zabezpeku na pinenie diela vo
vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako institut zabezpeky na riadne a v€asné
zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na poziadanie do 15 dni po
nadobudnuti ucinnosti zmluvy poskytnut zabezpeku spésobom:

a) vloZzenim finan¢nych prostriedkov na ucet Objednavatela; Objednavatel pri vyuZiti
tejto formy zabezpecenia zavazuje ponuknut bankovy ucet, ktory bude chraneny pred
narokmi a pravami tretich osdb. Objednavatel je opravneny uvedené prostriedky v
pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefazné zavazky
vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

alebo

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo€i nemu vznikne pohlfadavka (dalej
len ,Vykonova bankova zaruky®). Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou
podla Zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach v u€innom zneni, bude obsahovat zavazok,


http://banky.sk/data/files/907.pdf

Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati
banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v obdobi
medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzdavacieho a preberacieho protokolu na
dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade,
ak Zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane
zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia Vykonovej bankovej
zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytocného odkladu
povinny doplnit Vykonovu bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z celkovej ceny
diela bez DPH, a to najneskdér do 15 dni od doruc€enia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel moct pouzit na hradenie nedorobkov, vad
penale podfa tejto zmluvy. V pripade riadeného ukon¢enia zmluvy sa zabezpeka alebo
Vykonova bankova zaruka vrati Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati
stavby.

6.3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteflnym a preukazatelnym
spésobom. Vo fakturach bude objednavatefom odsuhlasena cena a mnozZstvo
vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktura musi byt zostavena prehfadne a pritom
sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznaCenie, ktoré je v sulade s ocenenym
vykazom vymer podla tejto zmluvy.

6.4. Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac
vo forme polozkovitého rozpoltu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych
objektoch a profesiach v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistovaci protokol
podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné
doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne
listky a pod.). Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykona zistenie do 5
pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané
zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu sluZit ako podklad k uhrade
faktur.

6.5. Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie
fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

6.6. Faktura bude predlozena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude
predloZeny i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

6.7. "Zhotovitel vystavi faktury s nalezitostami podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktura
bude obsahovat tieto udaje: - oznacenie ""faktura™ a jej €Cislo,

- identifikadné Udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- Cislo zmluvy,



- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit' v sulade so
zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatefom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- peCiatka a podpis opravnenej osoby."

"Sucast'ou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom
objednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitela):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (doloZeny i v elektronickej podobe
vo formate Excel na CD/DVD). "

VSetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.

6.8. Lehota splatnosti faktur sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych
stran na 30 dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatela uvedeného v
zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného
volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi
nasledujuci pracovny den. V pripade chybne vystavenych faktur je objednavatefl
opravneny vratit’ takéto faktury zhotovitelovi a zhotovitel povinny nedostatky odstranit
do 3 pracovnych dni od doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na odstranenie
nedostatkov. Po¢as doby odstrafiovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktuary
neplynie. Omeskanie splatnosti faktur spésobené meskanim uhrad zo strany
Ministerstva Zivotného prostredia (dalej len MZP) nebude brané ako omeskanie platby
so strany objednavatela a zhotovitel si nebude uplatfiovat penale podla bodu 9.6 tejto
zmluvy.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného
vztahu, nie je mozné postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na
tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10. Cena diela bude zuc¢tovana v dvoch splatkach podla vzajomne odsuhlaseného
vykazu prac, vychadzajucich z vykaz — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel bude vystavovat faktury nasledovne:

- 1. faktura po minimalne 50% z finanéného objemu diela odsuhlaseného zo strany
objednavatela.

- zaverec€na zuctovacia faktura, po vykonani a odovzdani diela

6.11. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatefa alebo odliSne od
dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené
objednavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na naklady
zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit objednavatefovi do 14 dni odo dria
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

6.12. V pripade, Ze sa pocCas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového
alebo konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby
alebo ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a
budu rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace mézu byt zrealizované a uhradené az



po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude
vykonavat' zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odliSi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatelom a
poCas zaruCnej doby bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spésobilé k
riadnemu uZivaniu.

7.2. ZaruCna doba na dielo je 60 mesiacov a zaCina plynut diiom pisomného
prevzatia diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti,
podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad alebo nedorobkov
diela alebo jeho Casti je objednavatel opravneny prevzatie diela alebo jeho Casti
odopriet, ato aj opakovane, ato az do odstranenia vsetkych zistenych vad a
nedorobkov

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia
objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
reklamované vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objednavatefl
u zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorSie v lehote do 5 dni od zistenia
dévodu reklamacie, pricom v reklamacii vadu popiSe a uvedie poZzadovany spésob jej
odstranenia. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastupit’ na
obhliadku, najneskdr vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom, pokial
strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Objednavatel nasledne po
odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp.
bezdbdvodne prerusSi odstranovanie tejto vady, resp. objednavatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode nedéjde ani v termine do 5
dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatefom, resp. zhotovitel vadu neodstrani
ani do 14 dni odo dna oznamenia vady, je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit’ objednavateflovi do
14 dni odo dna dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody alebo na dohodnutd zmluvnu pokutu
voCi zhotovitelovi.

7.6. Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o éas od
zacCatia odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do Casu
ukoncenia opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela



8.1. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecCenstvo. Ak
zhotovitel vykona dielo prostrednictvom subdodavatefov, zodpoveda objednavatelovi
tak, ako by vykonal dielo sam.

8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.3. Zhotovitefl je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a posSkodeniu. Objednavatefl
nezodpoveda za poSkodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

8.4. Zhotovitel je povinny po obdfzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak pred zacCatim prac preverit, Ci projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny
upozornit objednavatelfa. Zhotovitel je  povinny informovat  objednavatela
0 akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

8.5. Zhotovitefl je povinny zabezpe it oznacenie vSetkych oséb pohybujucich sa na
stavenisku vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznaenim nazvu zhotovitela
na vlastné naklady.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
diela v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4
bod 4.1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Suc€asne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi projektovu
dokumentaciu v jednom vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotovitel vytyCi pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inZinierske siete na stavenisku. Financ¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene
diela.

8.8. Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na prichod
a prijazd na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.9. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
tieto prace zhotovitel. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.
Umiesthovanie a udrzZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela
obstarava zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.
Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhSi ako dohodnuty ¢as uzivania
uhradza zhotovitel, naklady s tym spojené su suc€astou ceny diela. Ustanovenia €l. 5
tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.11. Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi
cez zelezobetdnové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a



vSetky dalSie zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje
zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu
objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
ceny diela podfa ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.12. Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
tykajucich sa ochrany zivotného prostredia, za bezpeCnost a ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov a poziarnu ochranu
na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby vSetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocCas celej
doby zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov
pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budu poc¢as pohybu v areali stavby viditefne oznaceni identifikacnymi
kartami, ktoré budu sluzit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotovitel je
povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat VyhlaSku MPSVaR SR
€.147/2013 Z.z. pri kazdej Cinnosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha,
vykon odbornych prehliadok a odbornych skusSok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych cinnosti sa musi pred ich zaCiatkom preukazat
prisluSnymi opravneniami a osvedceniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeclit poCas celej doby realizacie
diela koordinatora bezpecénosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
spésobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecCnosti prace a ochrany
zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méze odstupit od zmluvy bez toho, aby
zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych
nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znelistovaniu a
poskodzovaniu zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej Cinnosti porusi
povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody
a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti
Zivotného prostredia bude prisluSnym organom uloZena sankcia za znecistovanie
a/alebo poskodzovanie zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit v
plnej vySke zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj
nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju
povinnost porusi, zabezpecCi splnenie tejto povinnosti objednavatel na naklady
zhotovitela.

8.17. V sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za



nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z
plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej
Cinnosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia
byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut’ na ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecCnych latok do okolitého
prostredia alebo pri kaZzdej ekologickej havarii informovat’ objednavatela a vzniknutu
havariu na svoje naklady.

8.19. Zhotovitel zabezpecli na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konsStrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a
dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym
spojené su sucastou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, uzitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych energii su sucastou
ceny diela.

8.21. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred
nahlasenim poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a
dolozit k zabudovanym materialom poZadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel
nedostavi bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, a ak sa pri
dodatoCnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonaneé, bude odkrytie prac
v zmysle tohto bodu zmluvy na naklady zhotovitefa. Zhotovitel bude predkladat
objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov a vyrobkov podla zakona
264/1999 Z.z., zakona o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materialy pouzité
na zhotovenie diela budu nové, prvej akosti a budu zodpovedat vSetkym platnym
normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

8.22. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v plathom zneni a v zdkone NR SR ¢&. 264/1999 Z.z., o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s dokon¢enim alebo splnenim diela
podla €l. 4 tejto Zmluvy zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
diela bez DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacCaty defi omeskania az do dna
riadneho dokoncenia a splnenia diela.



9.2. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto
zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho
Casti v zaruCnej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do
dnia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.2. za
kazdy den aZz do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den az do dha odstranenia vady
alebo jeho Casti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej
lehote. "

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa
uskutoCni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat az po ich
posudeni.

9.4. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim
subdodavatelom, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50%
zo sumy zhotovitelom riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatefom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objednavatelom, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
diela podla bodu 5.2. za kazdy defi omeskania.

9.6. V pripade omesSkania objednavatela s uhradou ceny diela Specifikovanej v
¢lanku 5 bode 5.2. méze zhotovitel uplatnit’ urok z omeskania vo vySke 0,03 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy,
s uhradou ktorej je objednavatel v omeskani.

9.7. Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak su neplatné.

9.8. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela, resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov
vo vySke zmluvnej pokuty na ucet objednavatela, resp. zhotovitela.

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela,
zabezpeCeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu Skody spdsobenej vadami diela, omeSkanim dokoncCenia a splnenia diela
alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podfa
projektovej dokumentacie a pravo na nahradu Skody spbsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, su v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctiveho
obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe€ovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie su



zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdésobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1. Zhotovitel znaSa akékolvek nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do
doby, kym ho zhotovitel riadne nesplni a nedokonCi a kym ho objednavatel od
zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavateflom prechadza na
neho nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocCas uskutoCnhovania diela, stavba sa realizuje
na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia svojich pracovnikov a tretich os6b, ktoré mézu nastat pocas
vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu poCas obdobia od zacCatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechadza
nebezpeclenstvo Skody na zhotovitela az do doby prevzatia diela objednavatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' Zivnost v rozsahu, v
akom si to vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, ze je zapisany
v Zozname konecCnych uzivatelov vedenych Uradom pre verejné obstaravanie.

11.2. Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podla bodu 4.1 viac ako 10 dni
odo dna pisomnej vyzvy Objednavatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v &l. 4. Zmluvy, alebo v prilohe &. 4 Casovy a
finanény harmonogram s vyznacenim kritickej cesty o viac ako 10 dni,

c) prekroCenie terminu riadneho dokoncenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni,
d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy. "

g) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim
subdodavatelom.

11.3. V pripade podstatného poruSenia zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od
zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy
nastavaju v okamihu doru€enia pisomného prejavu druhej strany.

11.4. Ak dbjde k zaniku zavazku z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
objednavatel nie je povinny uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim
diela.



11.5. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je
zhotovitel povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatefa bez
zbyto¢ného odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informacie pravo odstupit
od tejto zmluvy. Zaroven je povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmenach
vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutu
Skodu. Objednavatel ma odstupit od tejto zmluvy aj v pripade porusenia
informacnej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo
likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavazuje, Zze ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na
predlozenie dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je
zhotovitel povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatelovi.

11.7. Zhotovite! umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.8. Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlaCenu aj
elektronicku verziu podrobného rozpoc¢tu vo formate MS EXCELL a zaroven
zabezpecdit kazdu zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate
MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocCas platnosti a ucinnosti
zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizaCnej zmluve v
takomto pripade zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

12. VyssSia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti
stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené
okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost (dalej len vysSia moc).

12.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti
braniace do€asne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po
jej uzatvoreni nezavisle na vOli povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti
alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia,
ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie
o existencii udalosti vy§Sej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat
druhtd zmluvnu stranu. Ak udalost vySSej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej
oznamenia druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit od tejto
zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vySSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna,
nepriatefské akcie, invazia, €iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie,
vojensky pué€, nasilné prevzatie moci, obCianska vojna, radiacia, kontaminacia



radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny
alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny spbésobené lietadlami alebo inymi vzdusSnymi
objektmi, vytrznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’
a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut’ nalezité opatrenia.

12.4. Za vySSiu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocCasie, nepokladaju sa
ani okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej
strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze
doésledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ku dfiu nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy nie
je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho
bol na prislusnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ze bude
kedykolvek zisteny opak tohto vyhlasenia, tato zmluva je od zaciatku neplatna a v
takom pripade je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2.
tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost dhom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Obcianskeho zakonnika uc€innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatefom, za predpokladu, Ze
Objednavatel obdrzi zavazny prislub Riadiaceho organu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas
s celym jej obsahom.

13.3. Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda
o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi

byt vsulade so zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

13.4. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou,
budu zmluvné strany riesit predovSetkym vzajomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré
medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s nou, vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran,
budu prejednavat’ a rozhodovat vyluéne prisludné sudy Slovenskej republiky.



13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi
sUvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, Zze k projektovej dokumentacii, ktord bola v sutaznych
podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej
&asti, nema pripomienky, véetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentacia je mu jasna a zrozumitelna, a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo
funkéné, bezpeéné a prevadzky schopné. 1

13.8. Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy sa prilohy:

-Cenova ponuka uchadzaca

-Képia dokladu, Ze dodavatel systémov a zariadeni umoziiujucich sledovanie pohybu
a konania osoby v chranenom objekte, na chranenom mieste alebo v ich okoli ma
opravnenie na prevadzkovanie technickej sluzby v zmysle § 68 zakona 473/2005 Z. z.
o poskytovani sluZieb v oblasti sukromnej bezpeénosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

13.9. Ak sa pri difoch neuvéadza &i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny,
zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o defi kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si
bud( dorugovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej
zo zmluvnych stran déjde k zmene adresy pre dorugovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinna tito skuto¢nost bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre doru€ovanie. Zmluvné strany sa dohodl,
Ze akakolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto
zmluvou, sa bude povaZovat za dorugent aj divom, kedy sa zasielka vrati odosielajuce;
zmluvnej strane spat ako nedorucena.

13.11.Zmluvné strany potvrdzuji, Zze zmluva vratane jej platnych priloh je
zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli
jej obsahu, na dokaz ¢oho zmluvu viastnoruéne podpisali.

13.12. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych styri si ponecha
objednavatel a dva zhotovitel.

V Ovéiarsku, diia: 4. 4. 2003 V Ziline, diia: 6.11.2017
Za Objednavatefa: Za Zhotovitela: /
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Polozkovy rozpocet

Priloha ¢.1

Sadiotous Celkom |Jednotkova| Celkom S
P.¢ Nazov vydavku MJ DPH Pocet bez DPH |cenas DPH DPH
jednotiek
v Eur v Eur v Eur v Eur
1| IP Kamery EXTERIER ks 500,00 7,00 3 500,00 600,00 [
2| NVR zariadenie ks 600,00 1,00 600,00 720,00 [
3| POE switch rackmount ks 350,00 1,00 350,00 420,00 e
4 | POE switch priemyselny ks 150,00 3,00 450,00 180,00 |7
5| HDD ks 170,00 4,00 680,00 204,00 | 11 816,00
6 | Zalozny zdroj ks 200,00 1,00 200,00 240,00 | S3824D;00
7 | Stojanovy rozvadzacé ks 200,00 1,00 200,00 240,00 |=
Spojovaci a montazny material -
skrutky, hmozdinky, svorky, w4
konzoly, konektory rj45, optické
konektory, ochrany zvarov, 2}
prevodniky, napinace na optické
kable, patch kable, drziaky na :
8 | optické spojky, patchcordy ks 1 000,00 1,00 1 000,00 1 200,00
OPTICKY KABELsingle mode .
919/125 12 vlakno samonosny m 1,50 350,00 525,00 1,80 [i& )
10 | FTP Samonosny Cat5E m 0,50 | 1700,00 850,00 0,60 |3 )
11 [ Externy samonosny CYKY kabel m 1,10 350,00 385,00 1,32 200
12 | Monitor 24', DVI ks 150,00 1,00 150,00 180,00 |3 )
LED TV 32', HDMI, konzola na - ;
13 | uchytenie na stenu ks 400,00 1,00 400,00 480,00 0/
14 | Instalacia IP KAMERA ks 50,00 7,00 350,00 60,00 |: 20,
15 | InStalacia Optickeho kabla m 0,40 350 140,00 0,48
Intalacia ostatného kabelazneho -
16 | systému m 0,30| 2050,00 615,00 0,36 :
17 | Priprava RACKu ks 300,00 1,00 300,00 360,00 |
18 | InStalacia NVR zariadenia ks 300,00 1,00 300,00 360,00
19 | In$talacia ostatnych zariadeni kpl 400,00 1,00 400,00 480,00
20 | Elektroinstalaéné prace kpl 450,00 1,00 450,00 540,00 [& )
21 | Konfigura&né prace kpl 300,00 1,00 300,00 360,00 0
Spustenie systému, zauéenie
22 | obsluhy, overenie funké&nosti kpl 1 000,00 1,00 1 000,00 1200,00
Kamery spolu: _ 1145,00 %
Hydraulicka zdvihacia plosina ‘
24 | instalovana na automobilovom
podvozku vySky zdvihu do 17 m hod 23,46
Prenajom dopravného znagenia
25 | pouzitého pri demontazo a montazi
svietidiel ks 5,00



Demontaz svetiomety vybojkové

26 | 36/125W, na osvetlenie hlavnych
ciest ks 30,00 70,00 “
DemontaZ jednoramenného
27 |vyloznika v pracovnej vySke do 10
m ks 25,00 70,00 |-
28 | VyloZnik V1 1500 na stlp ks 49,00 91,00
29 | Montaz vyloznikov do vySky 10m ks 31,50 91,00 [ 2
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V ]
30 | /mm2/ volne ulozeny CYKYD 750 V
3x1.5 s montazou m 1,80 800,00
Silovy kabel hlinikovy 750-1000 V
31 | (v mm2) volne uloZeny "Solidal"
AYKY 1 kV 4x50 s montazou m 4,50 45,00 |Fas
32 Univerzaina nosna svorka 2x16mm "
az 4x120mm ks 37,17 1,00
33 | Montaz nosnej svorky ks 9,00 1,00 [&
Svorka prepichovacia .pre |
34 |odbocenie holych vodicov
5210/3BL &.mater. : ;
0001200103436 ks 10,30 182,00 [} 4 12,36 [imes
35 | MontaZ svorky vzdu$ného vedenia | ks 8,50 182,00 |5 404 10,20 [=
36 | Cestné svietidlo LED 26W ks 265,00 91,00 5003 318,00 |
37 | Montaz svietidla do vySky 10m ks 33,84 91,00 4433 4; 40,61
38 | Sfazovanie #il kabla a vedenia ks 4,85 91,00 | 3 5,82 |51.3529;
39 | Revizia svietidla ks 5,50 91,00 6,60 [#2600,60
40 | Demontaz RVO ks 0,00 0,00 0,00 | 2ieemees,00
41 | Rozvadzag XX RVO M 3x40A ks 0,00 0,00 {2 0,00 |{F#ws0,00
42 | Prifazovanie rozvadzata (RDS) ks 300,00 1,00 )! 360,00 [%4 136001
43 | Montaz a oZivenie RVO ks 280,00 2,00 ) 336,00 .00
44 | Revizia RVO * revizna sprava ks 250,00 1,00 300,00 B 0;00
45 Vyzbroj rozvadzaga a monitoring ; g
udajov ks 500,00 1,00 );( 600,00 l )
46 | Koncovka pre ukonéenie vedenia | ks 1,20 6,00 | EERERT: 1,44 |eE 298]
Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn : :
47 | do 120 mm2 vratane svoriek, -
prepoj., izolacia spojov, mestska k
zastavba m 1,90 5,00 2,28 |
48 |HR-Vodi¢ Fe zn fi10 kg 1,53 10,00 ¥ 1,83 4
49 |Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek i : ;
(SS, SR 03) ks 2,69 4,00 3,22 58
50 | Svorka SP 01 ks 1,16 4,00 1,39 |4 58
51 | Bleskozvodova svorka nad 2
skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks 3,76 3,00 4,51
52 | HR-Svorka SO ks 1,41 3,00 1,69
53 | Tytovy uzemiovac zarazeny do ;
zeme a pripoj.vedenie do 2 m ks 15,30 2,00 i 18,36 |§:
54 | HR-Zemniacaty¢ ZT 2 m ks 13,00 2,00 J; 15,60 [
55 El.spotr.kontrola stavu
svetel.spotrebica hod 10,00 32,00 12,00
56 | Nové podperné body ks 531,13 15,00 J# 637,36
57 | Likvidacia odpadov ks 15,00 91,00 18,00




y|

VO spolu: 58 393,33 70 072,00

Kamery + VO spolu 71 538,33 85 846,00

SSSMCiGZiIIna. a.s.
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KRAJSKE RIADITELSTVO POLICAJNEHO ZBORU
V ZILINE

C.p.: LIC-22-17/2013 V Ziline dita 16. 7. 2013

LICENCIA

NA PREVADZKOVANIE

TECHNICKEJ SLUZBY
¢. PT 001422

Obchodné meno DEREON, s.r.o.

sidlo pravnickej osoby  Zilina PSC 01001
Janosikova 264

ICo 44 896 336

Rozsah €innosti prgjeektova.rﬁe, montéz, udrzb
za

ai, revizia aoprav.
zpetovacich | systémov ~ alebo, poplach ych
st)s emov, a ysgemovk a zariadeni umo; é1'1_{11010
siedovanie pohiybu a konania osoby v chranenom
jekte, na crflrézenom m?este alel vlllch okoli

Platnost licencie do 16. 7. 2023
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