

ZMLUVA O DIELO

č. Objednávateľa:

č. Zhotoviteľa: 2026/EB/01/005

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Výstavba multifunkčného ihriska a cyklistickej dráhy, Ovčiarsko“

Preambula

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Ovčiarsko
Adresa/sídlo: Ovčiarsko 16, 010 04 Žilina 4

Štatutárny orgán: Ervín Schmieger, starosta obce

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ervín Schmieger, starosta obce

vo veciach technických: Ervín Schmieger, starosta obce

IČO: 00 648 965
DIČ : 2020689374
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0003 0248 3001

Bankové spojenie pre zloženie výkonovej zábezpeky: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0003 0248 3001

Právna forma: jednotka územnej samosprávy (mesto)
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
V zastúpení: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Ing. Martin Martinák, konateľ
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zástupca :
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Rambala, riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci

vo veciach technických: Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina
na základe plnej moci
Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina +421
tomas.tulec@strabag.com
Ing. Peter Hoferica, stavbyvedúci, +421
peter.hoferica@strabag.com
vo veciach ekonomických: Ing. Lucia Fusková, ekonómka PJ Žilina,
+421
lucia.fuskova@strabag.com
Tel, fax: +421 Tomáš Tulec
E-mail:

Zapísaný v: Obchodný register MS Bratislava III, Oddiel Sro, číslo zápisu: 991/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Výstavba multifunkčného ihriska a cyklistickej dráhy, Ovčiarsko“ (ďalej len „Dielo“) podľa:

- a) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval;
- b) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzný čo sa týka objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
- c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien zo strany objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
- e) podmienok, požiadaviek dotknutých orgánov,
- f) stavebného povolenia vydaného Obec Bitarová, stavebný úrad pod číslom: Č.s. 2024/373/0926/TRK zo dňa 17.10.,2024 a jeho podmienok.
- g) Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2)

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] objednávateľa, pokynmi objednávateľa a Dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.

Zhotoviteľ si je vedomý, že na nezrovnalosti projektovej dokumentácie a rozporov projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu mal upozorniť už v procese verejného obstarávania. V prípade rozporu projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu má prednosť projektová dokumentácia a zhotoviteľ nemá právo na navyše práce z tohoto dôvodu.

2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované z prostriedkov Európskej únie z Programu Slovensko.

2.3 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hlboko oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych

predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.

- 2.4 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ku každej faktúre dátový nosič s fotodokumentáciou o kompletnom priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie, a to ilustračne ku každej položke rozpočtu a so zachytením predovšetkým tých prác, ktoré majú byť zakryté.
- 2.6 Zhotoviteľ predloží pred odovzdaním staveniska doklady preukazujúce poistenie zodpovednosti za škodu činnosťou zhotoviteľa viazané na minimálnu výšku poistného plnenia vo výške celkovej ceny Diela (s DPH).
- 2.7 Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie Diela tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. kontrolné merania, skúšky), ktoré sú potrebné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
- 2.8 Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka alebo českého jazyka. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať pôvod služieb, prác, tovaru použitých na Dielo vykonávané na základe tejto zmluvy.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: pozemky register „C“ parc.č.376/6, 376/9 katastrálne územie Ovčiarsko a ich bezprostredné okolie špecifikované v projektovej dokumentácii.
 - 3.1.1 Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy.
 - 3.1.2 Prevzatie staveniska: najneskôr do 5 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa, ak nebude v osobitnej výzvy objednávateľa uvedené inak.
 - 3.1.3 Zhotoviteľ predloží:
 - a) skúšobný plán spracovaný v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska,
 - b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska,
 - c) protokol o vytýčení budúcich stavebných prác najneskôr pred začatím prác,
 - d) harmonogram realizácie prác, rozpracovaný na týždne po oddieloch najneskôr pri uzatvorení zmluvy.
 - 3.1.4 Uvoľnenie staveniska: do 7 kalendárnych dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 1x v listinnej forme a 1x na dátovom nosiči.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6 Ak zhotoviteľ vykoná Dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1 Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách maximálna a pevná, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	202 281,88	EUR
DPH 23 %	46 524,83	EUR
Cena spolu s DPH	248 806,71	EUR

- 4.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z prostriedkov Európskej únie z Programu Program Slovensko a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci projektu: .
- 4.3 Tovary, ktoré zhotoviteľ nedodá alebo dodá poškodené alebo v inej kvalite ako bolo dohodnuté a práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živelnnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.4 K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa.
- 4.5 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa a bude predmetom samostatného písomného dodatku k tejto zmluve. Pre ocenenie naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný kalendárny štvrťrok, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- Menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.
- 4.6 Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného, náklady za odstránenie porastov a výrub drevín, odvoz a likvidácia drevnej hmoty, reguláciu dopravy, vypnutie elektriny sú súčasťou ceny za Dielo. Drevná hmota v celom objeme vyrúbaných drevín bude využitá alebo odvezená na zhodnotenie bezodkladne najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu.
- Do ceny Diela sú zarátané aj všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.7 V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a miestom vykonania Diela a nemôže sa odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny Diela.

- 4.10 V cene Diela sú zohľadnené aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného geodetického zamerania ako aj vyhotovenia 3 ks porealizačného geometrického plánu, ktorého návrh bude odsúhlasený objednávateľom a ktorý bude použitý na zápis do katastra nehnuteľností.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.

- 5.2 Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry nasledovne:

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác s fotodokumentáciou a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu, inak sa považuje za odsúhlasený. Ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu, inak sa považuje za odsúhlasený. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje/odsúhlasený za objednávateľa Dozor. Na základe takto podpísaného/odsúhlaseného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení objednávateľom. 50% z dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po realizácii 50% stavebných prác na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa výkazu výmer (rozpočtu). 30% z dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po realizácii 80% stavebných prác na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa výkazu výmer (rozpočtu). 20% z dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí celého diela objednávateľom.

- 5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie Diela, pečiatku a podpis stavbyvedúceho zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na podklade položkového rozpočtu vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený Dozorom a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.4 tejto zmluvy, doklady o odborných skúškach a meraniach v rámci platných noriem a technicko-kvalitatívnych podmienok príslušných orgánov štátnej správy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.

- 5.4 Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a riadne doručená objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom zhotoviteľa a Dozorom, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Splatnosť faktúr je vzhľadom na predpokladané financovanie Diela formou NFP do 90 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

- 5.7 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohové platby na cenu Diela.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1 Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN, EN, technickými predpismi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.

- 6.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez väd a nedorobkov podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených väd uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady.
- 6.3 Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 15 dní po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ Dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné reklamované vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 kalendárnych dní od ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak a je povinný začať s ich odstraňovaním do 5 kalendárnych dní od ich nahlásenia.
- 6.5 Ak zhotoviteľ nezačne včas s odstraňovaním alebo včas neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou za cenu ponúknutú treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované. Ak tieto náklady zhotoviteľ v určenej lehote neuhradí, objednávateľ je oprávnený si svoj nárok podľa tohto bodu jednostranne započítať voči garančnej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ zložil na účet objednávateľa, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty a sankcie:
- a) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve (vrátane termínov zloženia a doplnenia výkonovej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky) alebo časovom Harmonograme prác má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd alebo neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) Ak zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej ceny Diela (s DPH) za každé jednotlivé porušenie povinností podľa tejto zmluvy.
 - d) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny Diela alebo jej časti o viac ako 30 kalendárnych dní má objednávateľ právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej predpismi občianskeho práva.
- Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1 Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si osobitný priestor pre umiestnenie zariadenia staveniska, sklad materiálu, pracovných prostriedkov a techniky a body napojenia na inžinierske siete potrebné pre realizáciu Diela, pričom tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela.
 - 8.1.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
 - 8.1.3 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením Diela zabezpečuje zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie Čl. 5. tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

- 8.1.4 Povolenie na dočasné, zvláštne užívanie verejných a iných plôch, uzávierky komunikácií, rozkopávky a dopravné (dočasné a trvalé) značenie obstará zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela

8.2 Realizácia:

- 8.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska. Vzhľadom k tomu, že sa práce budú realizovať aj počas prevádzky komunikácií, zhotoviteľ musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu užívateľov komunikácií a škode na majetku a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- 8.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- 8.2.3 Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- 8.2.5 Pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- 8.2.6 Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ Dielo prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 kalendárnych dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- 8.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 56/2018 Z.z. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis, a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,
- Zhotoviteľ je osobitne povinný plne rešpektovať a uplatňovať zásady „nespôsobiť významnú škodu“, ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025, obmedzovať vznik odpadu počas realizácie Diela v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a uľahčovať opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu. Najmenej 70% (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne pri realizácii Diela, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 8.2.8 Objednávateľ podľa zmluvy vykonáva Dozor (má právo vykonávať stavebný dozor podľa § 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom Diela, ako aj výsledky kontrol kvality, certifikáty, atesty v súlade s STN, EN, technickými predpismi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a odbornými normami,

právnymi predpismi, a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela. S informáciami a podkladmi náležite označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4 Objávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok a má právo zabezpečiť si súbežne aj stavebný dozor (technický dozor a v prípade súbežného pôsobenia technického dozoru a stavebného dozoru ďalej spolu len „Dozor“). Osoby vykonávajúce Dozor a ich funkciu je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi.
- 8.5 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky Dozoru.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1 Objávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v bode 3.1.3,
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom,
 - d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh,
 - e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) ak zhotoviteľ porušil povinnosť zložiť alebo doplniť výkonovú zábezpeku alebo garančnú zábezpeku,
 - g) v prípadoch uvedených v § 19 ZVO.
- 9.2 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky. Objávateľ je oprávnený si svoje právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3 Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením, preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Pre vylúčenie pochybností sa škodou rozumie aj povinnosť objednávateľa vrátiť čiastočne alebo úplne prostriedky získané podľa bodu 2.2 resp. 4.2, nezískanie uvedených prostriedkov, ako aj sankcie uložené zo strany poskytovateľa uvedených prostriedkov najmä, avšak nielen, ak nebude Dielo riadne a včas vykonané z dôvodov na strane zhotoviteľa.

- 9.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
- a) ak mu objednávateľ neuhradí cenu Diela alebo jej časť do 30 dní po lehote splatnosti,
 - b) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela ani v zhotoviteľom písomne oznámenej primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ písomne upozornil na tento následok.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že **5% z ceny Diela (bez DPH) je výkonová zábezpeka**, ktorú je Zhotoviteľ povinný zložiť pred odovzdaním staveniska. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky: zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet objednávateľa pre zloženie výkonovej zábezpeky: **SK24 5600 0000 0003 0248 3001** uvedením variabilného symbolu číslo 25032026 alebo nahradiť ju bankovou zárukou vystavenou najmenej na obdobie predpokladané podľa bodu 9.9 a priebežne ju dopĺňať a predlžovať podľa priebehu realizácie Diela alebo jej čerpania tak, aby bola vystavená počas celej doby realizácie Diela podľa tejto zmluvy a podľa bodu 9.8. Ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená písomná žiadosť objednávateľa.
- 9.7 Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností a predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd Diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny Diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa, najmä:
- 9.7.1 náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Dielo, ak škodcu alebo prípade hrozacej škody spôsobil zhotoviteľ
 - 9.7.2 zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
 - 9.7.3 odstránenie porušenia povinností zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
 - 9.7.4 úhradu pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akékoľvek škody, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ voči objednávateľovi
 - 9.7.5 úhradu platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 ZVO. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávateľovi, objednávateľ môže vyzvať zhotoviteľa a poskytnúť mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať aj úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ preukázateľne splní záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávateľa o neplnení povinností zo strany zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodní a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodní a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo z výkonovej zábezpeky alebo zadržanej úhrady čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny Diela týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny Diela, resp. jej časti do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávateľ v

- omeškaní so zaplacením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávateľovi.
- 9.7.6 Objednávateľ je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatené pohľadávky súvisiace so zhotovením Diela voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo nesplateným pohľadávkam zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela, a/alebo voči inej peňažnej pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a/alebo voči výkonovej zábezpeke. Voči výkonovej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od zmluvy alebo iného zrušenia prípadne neplatnosti zmluvy, to znamená že započítanie splatných a/alebo nesplatených pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi proti splatným a/alebo nesplateným pohľadávkam zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od zmluvy alebo inom zrušení prípadne neplatnosti zmluvy ako aj na pohľadávky zmluvných strán z prípadného bezdôvodného obohatenia.
- 9.8 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku (nahradiť alebo doplniť bankovú záruku) do plnej výšky najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 9.9 Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo vráti bankovú záruku v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez väd, resp. po odstránení zistených väd Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných splatných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 9.10 Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3 Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok, kontrol a meraní predpísaných normami a projektom stavby, potvrdené dokladmi v slovenskom jazyku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi 5 kalendárnych dní pred začatím preberania Diela. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 kalendárnych dní, na jeho náklady.
- 10.4 Najmenej 5 kalendárnych dní pred začatím preberania Diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi revízne správy, atesty osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí nie je objednávateľ povinný k preberaciemu konaniu pristúpiť. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, kde v stavebnej časti projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela zakreslí všetky zmeny podľa skutočného stavu vykonaných prác a náklady na tieto dokumenty sú zahrnuté v cene Diela. Súčasťou odovzdaných dokumentov budú aj doklady potvrdzujúce nakladanie s odpadmi zodpovedajúce legislatíve SR. Zhotoviteľ je povinný preukázať po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:
- doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií). Zhotoviteľ vyhotoví „Súhrnný dokument o vzniku odpadu“ sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – realizátora stavebných prác,
 - stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom,
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70% hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
 - doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho odseku preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom odseku, t. j.
 - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
- Bez týchto odsúhlasených, potvrdených náležitostí Dozorom nie je objednávateľ povinný k preberaciemu konaniu pristúpiť.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5, bude spísaný záznam podpísaný stavbyvedúcim zhotoviteľa a Dozorom.
- 10.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov.
- 10.8 Objednávateľ je vlastníkom všetkých častí Diela momentom ich zabudovania do Diela. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na objednávateľa odovzdaním Diela objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
- 10.9 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nie je schopná plniť zmluvné záväzky z okolností vyššej moci po dobu dlhšiu ako 30 dní.
- 10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.11 Zmluvné strany sa dohodli, že **5% z ceny Diela (bez DPH) je garančná zábezpeka**, ktorú je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia odstránenia všetkých väd počas záručnej doby.
- 10.11.1 Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ zloží finančné prostriedky na objednávateľom označený účet v deň odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov alebo nahradí ju bankovou zárukou vystavenou najmenej na obdobie predpokladané podľa bodu 10.11.3. Ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená písomná žiadosť objednávateľa.
- 10.11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z väd Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ako aj dodatočné náklady mu vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním si práv zo zodpovednosti za vady.
- 10.11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť bude zhotoviteľovi zaplatená (uvoľnená z bankovej záruky v prospech zhotoviteľa) v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne: garančnú zábezpeku objednávateľ uvoľní alebo vráti bankovú záruku v lehote 30 dní po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy bude Dielo riadne bez akýchkoľvek väd a nedorobkov protokolárne odovzdané objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou.
- 10.11.4 Objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých svojich nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny Diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto zmluvy a ich vyúčtovania zadržať zaplatenie garančnej zábezpeky podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s jej zaplatením.

- 10.11.5 Objednávateľ je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatné pohľadávky súvisiace so zhotovením Diela voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela, a/alebo voči inej peňažnej pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voči garančnej zábezpeke. Voči garančnej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od zmluvy alebo iného zrušenia prípadne neplatnosti zmluvy, to znamená že započítanie splatných a/alebo nesplatných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi proti splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od zmluvy alebo inom zrušení prípadne neplatnosti zmluvy ako aj na pohľadávky zmluvných strán z prípadného bezdôvodného obohatenia.
- 10.11.6 Ak zhotoviteľ nezloží garančnú zábezpeku v súlade s bodom 10.11.1, objednávateľ má právo sumu vo výške garančnej zábezpeky, uvedenej v bode 10.11 zadržať zo záverečnej faktúry, vystavenej v zmysle bodu 5.5 tejto zmluvy alebo z výkonovej zábezpeky, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.
- 10.12 V prípade použitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku (nahradiť alebo doplniť bankovú záruku) do plnej výšky najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

Čl. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1 Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 x za kalendárny týždeň a k zápisom prostredníctvom Dozoru pripojiť svoje stanovisko. Ak Dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 pracovných dní.
- 11.2 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy Dozor, projektant a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb na stavenisku.
- 11.6 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Príjem získaný pri odovzdaní hodnotného odpadu (napr. kov) na recykláciu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dokladom (obsahujúcim najmä objem a výkupnú cenu) od oprávnenej osoby nakladať s týmto odpadom.
- 11.8 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne Dozor najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.9 Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu Diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na tento rozsah dodatok k tejto zmluve.
- 11.11 Akékoľvek zmeny Diela oproti projektovej dokumentácii podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa.
- 11.12 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Petra Hofericu č. oprávnenia 12870 (SV-21 a SV-24). Pred začatím činnosti nového stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný preukázať

objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

Čl. 12. Subdodávateľa

- 12.1 Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 12.2 Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predložennom doklade vyslovne uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov a tento doklad bude prílohou č. 4 zmluvy.
- 12.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č. 4) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má nastať zmena alebo pribratie subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene alebo pribratí subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1, a táto zmena bude prílohou č. 4 zmluvy a požiadať ho o písomný súhlas so zmenou alebo pribratím subdodávateľa. Objednávateľ má právo písomný súhlas so zmenou alebo pribratím subdodávateľa s významných dôvodov neudelíť (napr. subdodávateľ bol uchádzačom o zákazku, ktorá je predmetom tejto zmluvy v poradí pred zhotoviteľom a z akéhokoľvek dôvodu neuspel; subdodávateľ nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.).
- 12.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5 Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.
- 12.6 V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú najmä, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne, neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že Dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do 10 pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7 V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8 Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti a bezpečnosti pracovníkov zhotoviteľa a subdodávateľov.
- 12.9 Ak ide o osobu, ktorej kapacitami zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od vyzvania objednávateľa preukázať, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Z nich 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

13.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, účinnosť nadobudne však najskôr až po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok:

- nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je poskytnutie NFP zo strany poskytovateľa NFP objednávateľovi na realizáciu Diela podľa tejto zmluvy.
 - ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy bude predmetom kontroly/posúdenia verejného obstarávania, podmienka je splnená po ukončení kontroly/posúdenia ak kontrolný orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly/posúdenia prijímateľovi (objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly/posúdenia verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, podmienka je splnená momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom prijímateľovi (objednávateľovi) a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej príručky k procesu a kontrole/posúdenia verejného obstarávania alebo,
 - ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy nebude predmetom kontroly/posúdenia verejného obstarávania (napr. z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková), zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia prijímateľovi (objednávateľovi), že zákazka nebude predmetom kontroly/posúdenia verejného obstarávania (napr. nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková).
- Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

13.6 Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou e-mailu (elektronickou poštou), bude akákoľvek významná písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručeníu:

- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
- b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.

Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom:

- a) 3. dňom uloženia nedoručenej zásielky u poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o doručovaní alebo uložení zásielky nedozvedel,
- b) ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.

13.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania,
- c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
- d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
- f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
- h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
- 13.8 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, s čím zhotoviteľ súhlasí.
- 13.9 Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – krycí list a rozpočet v písomnej forme
- Príloha č. 2 – časový harmonogram realizácie prác
- Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS Excel
- Príloha č. 4 – údaje o subdodávateľoch

V Ovčiarisku, dňa 2026

V Žiline, dňa 2026

Za objednávateľa – Obec Ovčiarisko:

Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(3)

.....
Ervin Schmieger
starosta obce

.....
Jozef Rambala
hlaviteľ oblasti STRED
na základe plnej moci

.....
Tomáš Tulec
vedúci PJ Žilina
na základe plnej moci

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Jozef Rambala,

(ďalej len „**splnomocnenec**“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podávať vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

.....
Ing. Milada Kušnírová
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jozef Rambala

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023

Podpis splnomocnenca: 



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia: . . . , rodné číslo: . . .
pobyt: **Slovenská republika**, ktorého(cj)
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: . . .
listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: . . .

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: . . . , rodné číslo: . . . , pobyt: . . .
ktorého(ei) totožnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: . . . listinu predtým mnou
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: . . .

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNÁ MOC

Spoločnosť STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľ

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

spinomocňuje

Tomáša Tuleca,

(ďalej len „spinomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Spinomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, v rámci vyššie uvedeného finančného limitu uzatvárať zmluvy o dielo a iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Spinomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

V Bratislave, dňa 06.02.2025

Ing. Milada Kušnírová
konateľka STRABAG s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč
konateľ STRABAG s.r.o.

Spinomocnenie prijímam: Tomáš Tulec

Dátum prijatia plnej moci: 6.2.2025

Podpis spinomocnenca:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Výstavba multifunkčného ihriska a cyklistickej dráhy, Ovčiarsko
 Názov objektu
 Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Dňa

24.04.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	202 281,88	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		202 281,88	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				202 281,88			
Objednávateľ				24 23,0 % 202 281,88 DPH				46 524,83			
Dátum a podpis				25 % DPH							
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)				248 806,71			
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty							
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa				0,00			
Dátum a podpis				28 Kľúčová doložka				0,00			
Dátum a podpis				29 Zvýhodnenie + -				0,00			

07-05-2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska a cyklistickej dráhy, Ovčarsko
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 24.04.2026

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

SO 01 - Výstavba multifunkčného ihriska 33mx18m v obci Ovčarsko
SO 02 - Výstavba cyklistickej plochy PUMPTACK v Ovčarsku

108 028,49

94 253,39

Celkom

202 281,88

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.1a_Výkaz výmer_Multifunkčné ihrisko 17.4. 2026

Objekt:

01 - SO 01 - Výstavba multifunkčného ihriska 33mx18m v obci Ovčarsko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strabag s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK202 031 62 98

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	108 028,49
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	108 028,49	23,00%	24 846,55

Cena s DPH	v EUR	132 875,04
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

APITULÁCIA ROZPOČTU

yba:

Príloha č.1a_Výkaz výmer_Multifunkčné ihrisko 17.4. 2026

bjekt:

01 - SO 01 - Výstavba multifunkčného ihriska 33mx18m v obci Ovčarsko

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Strabag s.r.o.

Dátum: 00.01.1900

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Podkladné vrstvy

9 - Ostatné konštrukcie a práce

PSV - Práce a dodávky PSV

768 - Systém ochranných sietí

767 - Športové príslušenstvo

776 - Športové povrchy

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

108 028,49

22 969,29

5 914,99

12 472,87

4 581,43

68 752,28

42 778,84

5 372,68

20 600,76

12 610,30

12 610,30

3 696,62

ZPOČET

vba:

Príloha č.1a_Výkaz výmer_Multifunkčné ihrisko 17.4. 2026

Objekt:

01 - SO 01 - Výstavba multifunkčného ihriska 33mx18m v obci Ovčiarsko

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strabag s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 028,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 969,29

D 1

Zemné práce

5 914,99

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	81,400	8,87	722,02
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	148,500	7,84	1 164,24
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	148,500	0,87	129,20
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	206,820	3,72	769,37
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,320	9,37	546,46
6	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - pre osadenie obrubníkov	m3	12,880	15,67	201,83
7	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - vsakovacia jama	m3	8,000	15,67	125,36
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - pre drenáž	m3	11,520	10,45	120,38
9	K	210222001.S.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce vrátane dodávky	m	48,000	7,09	340,32
10	K	131211101.S.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - pátky slpíkov volejbal	m3	1,200	15,67	18,80
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	206,820	6,85	1 416,72
12	K	181301302.S	Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm - so zasiatím semena	m2	213,600	1,39	296,90
13	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno ihriskové	kg	5,340	11,87	63,39

D 2

Podkladné vrstvy

12 472,87

14	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	128,000	2,01	257,28
15	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	128,000	2,49	318,72
16	M	286510007416.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100	ks	16,000	8,27	132,32
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	603,600	1,75	1 056,30
18	K	271533041.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 16 - 32 mm	m3	60,360	48,21	2 909,96
19	K	271533001.S.	Násyp z kameniva hrubého drveného fr. 32 - 63 mm - vsak	m3	6,100	46,97	286,52
20	K	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 8 - 16 mm - obsyp drenážnych rúr	m3	47,000	46,97	2 207,59
21	K	271573011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého fr. 0 - 8 mm	m3	30,180	36,27	1 094,63
22	K	271541031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 63 mm	m3	90,540	39,45	3 571,80
23	K	275321312.S	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,880	136,44	256,51
24	K	275321721.S	Betónovanie základových pätičiek, betón železový (bez výstuže)	m3	1,880	21,60	40,61
25	K	289971711.S.	Geotextília pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu + montáž	m2	179,280	1,90	340,63

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

4 581,43

26	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr.:C 16/20 s bočnou oporou	m	112,800	9,76	1 100,93
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M	592170002600.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x250 mm, sivá	ks	113,000	3,42	386,46
28 K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	9,610	125,28	1 203,94
29 M	581530002100.S	Piesok kremičitý, frakcia 0,3-0,8 mm, balenie 1000 kg	t	10,000	189,01	1 890,10

68 752,28

D PSV Práce a dodávky PSV

42 778,84

D	768	Systém ochranných sietí				
30 K	767914130.S.1	Montáž stĺpkov hliníkových	ks	53,000	25,99	1 377,47
31 K	709210000100.S	Sieť ochranná záchytná, oká 50 x 50 mm - montáž	m2	296,000	11,81	3 495,76
32 M	55356000000.S.1	Stĺpik hliníkový 80/80mm, dĺžka 2000mm	ks	29,000	118,13	3 425,77
33 M	55356000000.S.2	Stĺpik hliníkový 80/80mm, dĺžka 5000mm	ks	24,000	295,33	7 087,92
34 M	311740005201.S	PVC krytka na stĺpik hliníkový 80/80mm	ks	53,000	2,36	125,08
35 M	311740005200.S	PVC krytka vodiaceho profilu 40/40mm	ks	32,000	1,77	56,64
36 M	311740005500.S	Vodiaci vodorovný profil 40/40mm AL	bm	94,000	23,63	2 221,22
37 M	311740005800.S	Sieť ochranná PE, bezuzlová, oko 45/45mm hr. 3mm	m2	296,000	7,68	2 273,28
38 M	311740005000.S	Bezpečnostné profilové madlo so zaoblenou hranou AL	m	94,000	23,63	2 221,22
39 M	311740005100.S	Rohová vzpera 40/40, dĺžka 3500mm, AL	ks	8,000	70,88	567,04
40 K	767914131.S.1	Montáž mantinelového systému	kpl	1,000	4 725,32	4 725,32
41 K	55356000000.S.3	Vstupná brána 1-kridlová ZN rám 50/50mm dodávka + montáž	ks	2,000	1 122,26	2 244,52
42 M	311740006100.S	Horná vzpera nad vstupnú bránu 80/80mm, dĺžka 1000mm, AL	ks	2,000	59,07	118,14
43 M	311740006100	Krycí dilatčný H-profil, dĺžky min. 900 mm, AL	ks	40,000	17,72	708,80
44 M	311740006200.S	Mantinelová výplň, PP doska s UV hr. 8 mm	m	94,000	89,78	8 439,32
45 M	311740006300.S	Napínacie lanko pr.3mm, ZN + 20% rezerva	m	240,000	1,18	283,20
46 M	311740005900.S	Spojovací materiál (skrutky, podložky, svorky, matice, oká, spony)	kpl	1,000	945,06	945,06
47 K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	13,900	177,20	2 463,08

5 372,68

D	767	Športové príslušenstvo				
48 K	553510009830.S	Dodávka a montáž volejbalové stĺpiky s príslušenstvom (volejbalová sieť , napínaky), (tenisová sieť s príslušenstvom , závažia , str.páska , tyčky pre dvojhru)	kpl	1,000	1 748,37	1 748,37
49 K	553510022000.S	Futbalová bránka materiál hliník, stacionárna 4x2m so sieťou - dodávka a montáž vrátane siete	ks	2,000	1 771,99	3 543,98
50 K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,068	1 181,33	80,33

20 600,76

D	776	Športové povrchy				
51 K	284170003900.S	Umelá tráva pre atletické dráhy, detské ihriská, výška vlasu 25 mm ± 2 mm farba I , dodávka + montáž	m2	603,600	23,63	14 263,07
52 K	284170003900	Umelá tráva pre atletické dráhy, detské ihriská, výška vlasu 25 mm ± 2 mm, biela, dodávka + montáž	bm	285,000	3,54	1 008,90
53 M	247440001800.S	Lepidlo PU kontaktné	kg	150,150	7,09	1 064,56
54 M	247440001800.S	Podleповacia páska šírka 300 mm	bm	429,000	3,54	1 518,66
55 K	776591020.S	Vyznačenie čiar na ihrisku	m	285,000	3,54	1 008,90
56 K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	4,594	378,03	1 736,67

12 610,30

D M Práce a dodávky M

12 610,30

D	21-M	Elektromontáže				
57 K	210130101.S	Rozvádzač RO	ks	1,000	945,06	945,06
58 K	210130102.S	Istič PR/61 C10	ks	4,000	53,16	212,64
59 K	210130103.S	Rozvodka /855.80/Acedur/P67	ks	9,500	59,07	561,17
60 K	210130104.S	CYKY - J/3x4mm	m	126,000	29,53	3 720,78
61 M	348320002044	LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65	ks	4,000	259,89	1 039,56
62 M	348320002046.S	FE galvanizovaný stožiar osvetľovací v.6m	ks	4,000	543,41	2 173,64

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	210130201.S	Revízná správa	ks	1,000	295,33	295,33
M	358370003600.S	Podružný materiál	kpl	1,000	1 299,46	1 299,46
K	358370017640.S	Montáž elektroinštalácie	kpl	1,000	2 362,66	2 362,66
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						3 696,62
66	K 000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, výškové merania	eur	1,000	354,40	354,40
67	K 000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami, čistenie komunikácií	eur	1,000	317,54	317,54
68	K 210174722R.S	Dodávka a Montáž defibrilátora	ks	1,000	2 670,28	2 670,28
69	K 369180001802R.S	Veľká skrinka s alarmom na defibrilátor	ks	1,000	354,40	354,40

KAPITULÁCIA STAVBY

Typ stavby: IMPORT
Názov stavby: Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v Ovčiarisku

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ovčiarisko

Zhotoviteľ:
Strabag s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 17317282
IČ DPH: SK202 031 62 98

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			94 253,39
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	94 253,39	21 678,28
Cena s DPH v EUR			115 931,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

d: IMPORT
stavba: Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v
Ovčiarsku
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Obec Ovčiarsko Projektant:
Zhotoviteľ: Strabag s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		94 253,39	115 931,67
02	Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v Ovčiarsku	94 253,39	115 931,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v Ovčiarsku

Objekt:

02 - Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK
v Ovčiarsku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ovčiarsko

Zhotoviteľ:

Strabag s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK202 031 62 98

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			94 253,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná			
znižená	94 253,39	23,00%	21 678,28
Cena s DPH	v EUR		115 931,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Príloha:

Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v Ovčlarsku

Objekt:

**02 - Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK
v Ovčlarsku**

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Ovčlarsko

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strabag s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

94 253,39

HSV - Práce a dodávky HSV

93 601,03

1 - Zemné práce

8 516,65

5 - Komunikácie

77 807,83

99 - Presun hmôt HSV

7 276,55

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

652,36

ZPOČET

avba:

Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v Ovčiarsku

Objekt:

02 - Príloha č. 1b_Výkaz výmer_Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK v Ovčiarsku

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Ovčiarsko

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strabag s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 253,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

93 601,03

D 1

Zemné práce

8 516,65

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	105,750	1,68	177,66
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	54,000	7,84	423,36
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,820	0,87	15,50
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,359	17,77	130,77
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,428	1,57	3,81
6	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	164,656	9,37	1 542,83
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	164,656	3,32	546,66
8	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,453	2,73	6,70
9	K	1742011011	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,906	2,73	13,39
10	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	9,321	29,90	278,70
11	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	345,000	1,68	579,60
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,661	15,69	167,27
13	K	181301117.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 500 mm	m2	345,000	3,38	1 166,10
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 010,000	3,43	3 464,30

77 807,83

D 5

Komunikácie

15	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	52,500	92,31	4 846,28
16	K	271573021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 16 mm	m3	262,500	70,65	18 545,63
17	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	428,200	1,77	757,91
18	K	57712412R	Podklad z riečneho kameňa vymývaného fr 0-22 mm hr. 50 mm	m2	56,025	10,95	613,47
19	K	5771441111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	428,200	21,59	9 244,84
20	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 32,64	m3	515,230	85,01	43 799,70

7 276,55

D 99

Presun hmôt HSV

21	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 541,643	4,72	7 276,55
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

652,36

D VRN


Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

22	K	000300014.S	Geodetické práce	eur	1,000	652,36	652,36
----	---	-------------	------------------	-----	-------	--------	--------

Príloha č. 2 – časový harmonogram realizácie prác

HARMONOGRAM PRÁC

stavba: Výstavba multifunkčného ihriska a cyklistickej dráhy, Ovčiarisko



07-05-2026

príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS Excel



Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

„Výstavba multifunkčného ihriska a cyklistickej dráhy, Ovčiarsko“

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou vrátane DPH
SPORT SERVICE s.r.o.	36 785 571	Sportové vybavenie ihriska, umelý trávnik, osvetlenie	86.680,- EUR
MK TRAIL PROS s.r.o.	52 480 674	Cyklistická plocha Pumptrack	62.620,- EUR

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
SPORT SERVICE s.r.o.	
MK TRAIL PROS s.r.o.	

V Žiline, dňa 2026

Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci

Tomáš Tulec
vedúci PJ Žilina
na základe plnej moci