

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy č. 16, Ovčiarsko	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Ovčiarsko	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22.3.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	44 385,64	8	Práce nadčas
2		Montáž	95 656,03	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)
6		Montáž	0,00	13	Zariad. staveniska
7	ZRN (r. 1-6)		140 041,67	14	Mimostav. doprava
20	HZS		0,00	15	Územné vplyvy
				16	Prevádzkové vplyvy
				17	Ostatné
				18	VRN z rozpočtu
				19	VRN (r. 13-18)
				21	Kompl. činnosť
				22	Ostatné náklady
Projektant				D	
Dátum a podpis				Celkové náklady	
Objednávateľ				23	
Dátum a podpis				Súčet 7, 12, 19-22	
Zhotoviteľ				24	
Dátum a podpis				DPH 20,00 % z 140 041,67	
Pečiatka				25	
Pečiatka				Cena s DPH (r. 23-24)	
Pečiatka				168 050,00	
Pečiatka				E	
Pečiatka				Prípochy a odpochy	
Pečiatka				26	
Pečiatka				Dodávky objednávateľa	
Pečiatka				27	
Pečiatka				Kízavá doložka	
Pečiatka				28	
Pečiatka				Zvýhodnenie	