ZMLUVA €. 01/2022

o postlpeni prav k pozemkom v zmysle ust. § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.
Zmluvné strany
ﬂ 1.1 Postupujuci:

Obec Ovciarsko
So sidlom : Ovéiarsko €. 16, 010 04 ZiLINA
ZastlGpeny : Ervin Schmieger, starosta obce
Opravneny k podpisu zmluvy : Ervin Schmieger — starosta obce
Cislo U&tu (IBAN) : SK24 5600 0000 0003 0248 3001
ICO : 00648965
DIC: 2020689374
dalej ako {,,postupujtici”}

1.2 Preberajuci :

Green Way Development, s.r.o.

So sidlom : Predmestska 20, 010 01 Zilina

Zastlipeny : Mgr. Ing. Zuzana Bielikova, konatel

Opravneny k podpisu zmluvy : Mgr. Ing. Zuzana Bielikova, konatel
Cislo a¢tu (IBAN) :

ICO : 50727095

DIC: 2120435823

IC DPH :

dalej ako {, preberajuci”)

I.
Uvodné ustanovenie

2.1 Stavebny Grad Ové&arsko vydal Uzemné rozhodnutie pod ¢&.s. 2021/087/0820/DOL dfia
30.09.2021 pre navrhovatela, preberajuceho, na vodnu stavbu ,Rozsirenie vodovodnej
vetvy v k.U. Ovéiarsko parc. C-KN Cislo 114/1 a C-KN &. 599/1 (dalej len ako ,,stavba”)
podla projektovej dokumentacie, ktori vypracoval Ing. Miloslav Remid - zodpovedny
projektant a autorizaéne overil Ing. Rastislav Kypus, Luky 528/1, 013 14 Kamenna
Poruba, Zilina (dalej len ,izemné rozhodnutie”). Uzemné rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost 18.11,2021 a vykonatelnost diia 19.11.2021.
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2.2 Stavba sa bude realizovat na pozemkoch $pecifikovanych v projektovej dokumentacii

(if)

(vykresovej situacii) vypracovanej zodpovednym projektantom Ing. Miloslavom Remisom
dia 10/2020, ¢islo vykresu 1, stavebny objekt ¢islo SO-01-05 tvoriacej neoddelitelnu
stuast tzemného rozhodnutia, a to:

na parcele C-KN €. 599/1, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie, o vymere 1.372
m2, zapisanej na liste vlastnictva ¢. 293 pre katastraine dzemie Ovdiarsko, obec Ovéiarsko,
okres Zilina, vo vyluénom vlastnictve postupujiceho {dalej len parcela €. 599/1);

na parcele C-KN ¢. 114/1, druh pozemku: zastavané plochy a nadvoria, o vymere 459 m?,
zapisanej na liste vlastnictva ¢. 760 pre katastralne Uzemie OvcCiarsko, obec Ovéiarsko,
okres Zilina, vo vyluénom vlastnictve spoloénosti Green Way development s.r.o.,
Predmestskd 20 010 01 Zilina.

2.3 Projektova dokumentacia ,Rozsirenie vodovodu k.u. Ovdiarsko, parc. C-KN & 114/1,

C-KN £. 599/1" bola vypracovana v prospech preberajlceho, ktory ma vyhradné prava
k tejto dokumentacii.

2.4 Vzhladom na skutoénost, Ze postupujici nema finanéné prostriedky na realizciu

stavby v zmysle projektovej dokumentacie podla bodu 2.1, prenajima preberajucemu
potrebné €asti miestnych komunikacii a ich stfasti, pozemky potrebné pre vystavbu.
predmetnej stavby a poskytuje prenajimatelovi potrebnu ¢ast opravnenej drzby
vyplyvajlicej z vecného bremena k dotknutym pozemkom pod miestnymi
komunikaciami s tym, aby preberajlci zabezpecil realizaciu stavby v zmysle citovaného
rozhodnutia uvedeného v ¢lanku 2.1 na svoje naklady. Vybudované dielo bude po
pravoplatnom skolaudovani majetkom spoloénosti Severoslovenské vodarne

a kanalizéacie, a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina, ICO : 36672297.

lE.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je najom parcely ¢. 599/1 v prospech preberajuceho, vratane

Upravy s tym sQvisiacich prav a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii stavby.

3.2 Postupujtci touto zmluvou dava preberajucemu do najmu parcelu €. 599/1 za Gcelom

realizacie stavby. Preberajuci vyhlasuje, Ze si je vedomy skutoénosti, Ze na parcele ¢. 599/1
je vybudovana cesta, priom parcelu & 599/1 preberd do najmu vtakomto stave
a zavdzuje sa ju uzivat v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve —t.j. za G¢elom
realizacie stavby a navratenia cesty umiestnenej na parcele ¢. 599/1 do pdvodného stavu
v stlade s bodom 3.5 tejto zmluvy. Vzhladom na skutoénost, Ze stavba bude realizovana
na naklady preberajliceho, zmluvné strany sa dohodli, Ze néaklady preberajlceho
pripadajlice na Cast stavby veducej cez parcelu £. 599/1 predstavuju najomné
postupujliceho a postupujici nie je opravneny od preberajiceho poZadovat akékolvek
daiiie plnenia z titulu ndjomného. Najomna zmluva sa uzatvara na dobu urcitd a to
maximalne na 21 pracovnych dni od zacatia stavebnych prac, Po ukonéeni stavebnych
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3.3

3.4

prac bude vlastnicke pravo k stavbe prevedené z preberajuceho na Severosiovenské
voddrne a kanalizécie, a.s., Borickd cesta 1960, 010 57 Zilina, 1CO : 36672297 v sulade
s bodom 3.4 tejto zmluvy. Preberajlci je pri plneni prav a povinnosti z nagjomného
vztahu zaloZeného touto zmluvou povinny postupovaf v stlade s bodom 3.5 tejto
zmluvy.

Stavebne prace sa mdZiu vykonavat aZ dfiom pravoplatnosti vydaného stavebného
povolenia na dand stavbu.

Preberajuci ako stavebnik zabezpedi realizaciu uvedenej stavby v &lanku 2.1 na vlastné
naklady a nebezpecenstvo. Utastnici tejto zmluvy sa zavizuju, fe budd svoju Cinnost
koordinovat tak, aby bola cela stavba dokongena v stlade s buddicim stavebnym
povolenim projektovou dokumentaciou a prislu$nymi pravnymi predpismi.

Na zdklade tejto zmluvy bude realizované dielo — stavba s oznatenim ,Rozéirenie
vodovodu k.. Ovtiarsko, parc. € 114/1, 599/1“. Po vybudovani a skolaudovani stavby
preberajuci tito odovzda bezodplatne do vlastnictva spoloénosti Severoslovenské
vodarne akanalizacie, a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina, ICO : 36672297.

3.5 Na zaklade tejto zmluvy sa preberajuci zavizuje, Ze v bode napojenia na parc. €. 599/1

3.6

na hlavnej ceste vrati tito do pévodného stavu a upravi v rozsahu poskodenia asfaltu,
zvy$nu Cast komunikacie na parc. €. 599/1 bude realizovat wiuéne v hraniciach parcely
av Ziadnom pripade nebude zasahovat do inych parciel. Po zrealizovani vodnej stavby
~Rozsirenie vodovodu k.0. Ovéiarsko, parc. & 114/1, 599/1¢ vybuduje v celej Sirke

a dlzke parcely $trkové 163ko podla aktudlnych STN noriem. Na dané 163ko sa polo¥ia
naspat existujlice panely.

Pre zamedzenie pochybnostiam sa uvédza, e tato zmluva predstavuje tzv. iné prava

k parcele &. 599/1 v zmysle ust. § 139 ods. 1 zékona & 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v znenf neskorgich zmien a dopinkov,
na zaklade ktorych je preberajici opravneny realizovat stavbu ako stavebnik.

ATA
Zaveretné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany prehlasuji a svojimi podpismi na tejto Zmluve potvrdzujd, e si tdto

4.2

Zmiuvu riadne a starostlivo preditali, jej obsahu, vyznamu a pravnym nésledkom jej
jednotlivych ustanoveni v pinom rozsahu porozumeli, fe tento je jasnym zrozumitefnym
vyjadrenim ich slobodne a vaine prejavenej véle, bez omylu, natlaku, tiesne za napadne
vyhodnych podmienok len pre niektord Zmluvnu stranu, na znak oho tito Zmiuvu
vlastnoruéne podpisujd. Zmluvné strany prehlasuji a svojimi podpismi na tejto Zmluve
potvrdzujd, Ze ich zmluvna volhost nebola Ziadnym spésobom obmedzena.

Vsetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve si platné vyluéne v pisomnej forme a s podpismi
oboch Zmiuvnych stran na tej istej listine.
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4.3 Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost po jej
zverejneni v sulade s ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc¢ianskeho zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov v zneni neskorsich predpisov.

4.4 Preberajuci sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania stavebnych prac pri budovani stavby

»Rozsirenie vodovodnej vetvy v k.u. Ovciarsko parc. C-KN &islo 114/1 a C-KN ¢&islo 599/1“

bude pristup v danej lokalite nepretrzite zabezpeéeny v prospech okolitych prifahlych
pozemkov.

i

4.5 Postupujuci a preberajtci sa vzajomne dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy mdze byt aj
s okamZitou platnostou v pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zisti, Ze druha strana
nedodrZuje podmienky uvedené v tejto zmluve, o ¢om sa bezodkladne a aj pisomne
musia zmluvné strany informovat.
4.6 Tato Zmluva bola vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazdy z nich ma platnost
originalu. Dve vyhotovenia su urené pre preberajliceho a dve pre postupcu.

V Ovciarsku, dria 14.03.2022

Postupea: = = = = accaanienanme e
Ervin Schmieger
starosta obhce

n Way Development s.1.0.

predmestgka 20
010 01 Zilina

Gree

. N u. 823
Preberajicis @ =000 e B ooy e, Spem— lé0;507270950‘0-2‘20435

Green Way Development, s.r.o.
Megr. Ing. Zuzana Bielikova, konatel’
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